
Data-Base
20/06/2024

Últ. atualização: 20/06/2024 17:42

Descrição:
Endereço:
Observações:

Projeto  Custo unitário  
Projeto de Pavimentação (Estudos Geotécnicos, Geométricos, Terraplanagem, Drenagem O.A.C e Pavimentação) R$ 7.276,05
Projeto de Drenagem R$ 23.672,78
Serviços de Estudo de Viabilidade, Alvará, alterações e detalhamentos projetuais R$ 4.999,78

Subtotal R$ 35.948,62

Dimensionamento da Remuneração de Projetos (Transbordo Brazlândia)

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2. TRANSBORDO DE BRAZLÂNDIA 

CUSTOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

PLANILHA RESUMO



Data-Base
20/06/2024

Últ. atualização: 20/06/2024 17:42

Descrição:
Endereço:
Observações:

Local
Distância 

Pavimentada (m)
Valor Unitário R$/Km para vias urbanas (incluindo Estudos Geotécnicos, Geométricos, 

Terraplanagem, Drenagem O.A.C e Pavimentação) Valor Total do Projeto

Transbordo Brazlândia                           639,80  R$                                                                                                                                       10.342,95  R$                                  6.617,42 [1]

[2]

INCC Abril /2023 0,14%
INCC Maio/2023 0,59%
INCC Junho/2023 0,71%
INCC Julho/2023 0,10%

INCC  Agosto/2023 0,17%
INCC Setembro/2023 0,34%
INCC Outubro/2023 0,20%

INCC Novembro/2023 0,07%
INCC Dezembro/2023 0,31%

INCC Janeiro/2024 0,27%
INCC Fevereiro/2024 0,13%

INCC Março/2024 0,28%
INCC Abril/2024 0,52%
INCC Maio/2024 0,86%
Variação do INCC 4,69% [3]

Local
Cód SINAPI - Não 
Desonerado Descrição Valor Unitário

Tocantins 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                                     124,22 

Distrito Federal 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                                     124,43 
0,169% [4]

Local
Valor Total do 

Projeto [1] Indice de Reajuste: [2] x [3] x [4]
Valor Total Reajustado do 
Projeto de Pavimentação

Transbordo Brazlândia  R$                 6.617,42  R$                                                                                                                                               1,100  R$                                 7.276,05 

 1.A metodologia uƟlizada no dimensionamento do custo a ser remunerado pelo projeto de pavimentação foi definido com base nos parâmetros disponibilizados no relatório “Tabela de Honorários”, um resultado de um trabalho 
elaborado pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Tocatins (ABENC-TO) que tem como objetivo principal ser um instrumento que oriente aos profissionais da Engenharia Civil o valor mínimo da remuneração dos seus 
serviços, facilitando também a fiscalização do exercício da profissão, garantindo assim uma remuneração justa dos profissionais e disciplinando o relacionamento entre clientes e profissionais e estes entre si. 

 2.O estudo pode ser visualizado na integra no síƟo eletrônico: hƩps://crea-to.org.br/novo_site/wp-content/uploads/2023/04/Tabela-de-honorarios-ENGENHARIA-CIVIL.pdf

 3.Em sua página 12, o estudo relaciona o custo aplicado em projetos de pavimentação com a quilometragem de rodovia. Considerando que a área de tráfego e manobra de veículos apresenta um traçado irregular foi adotado o 
comprimento viário tomando como base o eixo da pista, independente da largura das faixas. Desse modo temos que:

7. Dessa forma o valor descrito em [1] foi corrigido com os indices [2] , [3] e [4] chegando ao valor final abaixo demonstrado

 5.Os valores acima calculados serão corrigidos considerando a remuneração de um Engenheiro Pleno = 4,85%

Diferença Percentual

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Dimensionamento da Remuneração de Projetos (Transbordo Brazlândia)

METODOLOGIA PAVIMENTAÇÃO

 6.Os valores acima calculados serão corrigidos com base no INCC-DI ( Abril de 2023 a Maio de 2024) .

6. Uma vez que o estudo se refere aos custos auferidos no estado do Tocantins, avaliou-se a diferença percentual entre o custo horário de profissional "Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares" entre o estado 
do Tocantins e do Distrito Federal na tabela de referência SINAPI de ambos os estados. A diferença encontrada pelo SINAPI – CEF (Data Base: Abril/2023) resultou em um acréscimo de 0,169%.



Data-Base
20/06/2024

Últ. atualização: 20/06/2024 17:42

Descrição:
Endereço:
Observações:

Local Área do Lote (ha) Metodologia de Cálculo Valor do Projeto

Transbordo Brazlândia                              5,459  (2 x R$ 5.268,88) + ( 3 x R$ 3.524,96) + (0,459 x R$ 909,07)  R$           21.529,90 [1]

[2]

INCC Abril /2023 0,14%
INCC Maio/2023 0,59%
INCC Junho/2023 0,71%
INCC Julho/2023 0,10%

INCC  Agosto/2023 0,17%
INCC Setembro/2023 0,34%
INCC Outubro/2023 0,20%

INCC Novembro/2023 0,07%
INCC Dezembro/2023 0,31%

INCC Janeiro/2024 0,27%
INCC Fevereiro/2024 0,13%

INCC Março/2024 0,28%
INCC Abril/2024 0,52%
INCC Maio/2024 0,86%
Variação do INCC 4,69% [3]

Local
Cód SINAPI - Não 
Desonerado Descrição Valor Unitário

Tocantins 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                 124,22 

Distrito Federal 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                 124,43 
0,169% [4]

Local Valor do Projeto [1] Indice de Reajuste: [2] x [3] x [4]
Valor Total do 
Projeto de 

Transbordo Brazlândia  R$                21.529,90  R$                                                                                                                                                     1,0995  R$           23.672,78 

Dimensionamento da Remuneração de Projetos (Transbordo Brazlândia)

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6. Uma vez que o estudo se refere aos custos auferidos no estado do Tocantins, avaliou-se a diferença percentual entre o custo horário de profissional "Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares" entre 
o estado do Tocantins e do Distrito Federal na tabela de referência SINAPI de ambos os estados. A diferença encontrada pelo SINAPI – CEF (Data Base: Abril/2023) resultou em um acréscimo de 0,169%.

Diferença Percentual

7. Dessa forma o valor descrito em [1] foi corrigido com os indices [2] , [3] e [4] chegando ao valor final abaixo demonstrado

METODOLOGIA DRENAGEM

 1.A metodologia uƟlizada no dimensionamento do custo a ser remunerado pelo projeto denagem foi definido com base nos parâmetros disponibilizados no relatório “Tabela de Honorários”, um resultado de um trabalho 
elaborado pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Tocatins (ABENC-TO) que tem como objetivo principal ser um instrumento que oriente aos profissionais da Engenharia Civil o valor mínimo da remuneração dos 
seus serviços, facilitando também a fiscalização do exercício da profissão, garantindo assim uma remuneração justa dos profissionais e disciplinando o relacionamento entre clientes e profissionais e estes entre si. 

 2.O estudo pode ser visualizado na integra no síƟo eletrônico: hƩps://crea-to.org.br/novo_site/wp-content/uploads/2023/04/Tabela-de-honorarios-ENGENHARIA-CIVIL.pdf

 3.Em sua página 16, o estudo relaciona o custo aplicado em projetos de drenagem com a área total do terreno. Desse modo temos que:

 5.Os valores acima calculados serão corrigidos considerando a remuneração de um Engenheiro Pleno = 4,85%

 6.Os valores acima calculados serão corrigidos com base no INCC ( Abril de 2023 a Maio de 2024) .



Data-Base
20/06/2024

Últ. atualização: 20/06/2024 17:42

Descrição:
Endereço:
Observações:

Local Área do galpão (m²) Metodologia de Cálculo Valor do Projeto

Transbordo Brazlândia                          490,000  (490 x R$ 9,28)  R$             4.547,20 [1]

[2]

INCC Abril /2023 0,14%
INCC Maio/2023 0,59%
INCC Junho/2023 0,71%
INCC Julho/2023 0,10%

INCC  Agosto/2023 0,17%
INCC Setembro/2023 0,34%
INCC Outubro/2023 0,20%

INCC Novembro/2023 0,07%
INCC Dezembro/2023 0,31%

INCC Janeiro/2024 0,27%
INCC Fevereiro/2024 0,13%

INCC Março/2024 0,28%
INCC Abril/2024 0,52%
INCC Maio/2024 0,86%
Variação do INCC 4,69% [3]

Local
Cód SINAPI - Não 
Desonerado Descrição Valor Unitário

Tocantins 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                 124,22 

Distrito Federal 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                 124,43 
0,169% [4]

Local Valor do Projeto [1]  Indice de Reajuste: [2] x [3] x [4]
Valor Total do 
Projeto de 

Transbordo Brazlândia  R$                  4.547,20  R$                                                                                                                                                     1,0995  R$             4.999,78 

6. Uma vez que o estudo se refere aos custos auferidos no estado do Tocantins, avaliou-se a diferença percentual entre o custo horário de profissional "Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares" 
entre o estado do Tocantins e do Distrito Federal na tabela de referência SINAPI de ambos os estados. A diferença encontrada pelo SINAPI – CEF (Data Base: Abril/2023) resultou em um acréscimo de 0,169%.

Diferença Percentual

7. Dessa forma o valor descrito em [1] foi corrigido com os indices [2] , [3] e [4] chegando ao valor final abaixo demonstrado

 Obs: O glossário do Relatório "Tabela de honorários da ABENC-TO define "OBRAS CORRENTES: Obras consideradas de execução já conhecida pelo profissional, embora às vezes possam ser complexas, porém o domínio 
da técnica já se tornou uma prática;" 

METODOLOGIA Estudo de Viabilidade, Alvará, alterações e detalhamentos projetuais 

 1.A metodologia uƟlizada no dimensionamento do custo a ser remunerado pelo projeto denagem foi definido com base nos parâmetros disponibilizados no relatório “Tabela de Honorários”, um resultado de um trabalho 
elaborado pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Tocatins (ABENC-TO) que tem como objetivo principal ser um instrumento que oriente aos profissionais da Engenharia Civil o valor mínimo da remuneração 
dos seus serviços, facilitando também a fiscalização do exercício da profissão, garantindo assim uma remuneração justa dos profissionais e disciplinando o relacionamento entre clientes e profissionais e estes entre si. 

 2.O estudo pode ser visualizado na integra no síƟo eletrônico: hƩps://crea-to.org.br/novo_site/wp-content/uploads/2023/04/Tabela-de-honorarios-ENGENHARIA-CIVIL.pdf

 3.Em sua página 9, o estudo relaciona o custo aplicado em serviços de Direção e Administração de Construções. Os serviços orçados sob essa metologia de custos foram os relaƟvos a Laudos técnicos, Estudo de 
Viabilidade, Alvará de construção e possíveis alterações e detalhamentos projetuais, com base na área coberta de cada galpão de transbordo. Desse modo temos que:

 5.Os valores acima calculados serão corrigidos considerando a remuneração de um Engenheiro Pleno = 4,85%

 6.Os valores acima calculados serão corrigidos com base no INCC ( Abril de 2023 a Maio de 2024) .

Dimensionamento da Remuneração de Projetos (Transbordo Brazlândia)

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


