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                CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL E A FRAL CONSULTORIA LTDA

 

PROCESSO SEI nº 00094-00005678/2023-
45

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, ente autárquico distrital,
CNPJ nº. 01.567.525/0001-76, sediado no SCS, Q. 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio 2.000, 6º e 7º andar,
Brasília/DF, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, LUIZ FELIPE CARDOSO DE
CARVALHO, e pelo seu Diretor de Administração e Finanças, ANDERSON MOURA E SOUSA , com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, doravante denominado CONTRATA NTE, e a FRAL CONSULTORIA LTDA , inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.559.597/0001-05, sediada à doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por LUCIANA ALVARES PUGLESI , na qualidade de Representante Legal, conforme atos
constitutivos da empresa apresentados nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 00094-
00005678/2023-45 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital de Licitação
Concorrência Eletrônica nº 90002/2024 (158660714), mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação da Concorrência
Eletrônica nº 90002/2024 (158660714), da Proposta de Preços (163914647) , da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, do Decreto DF nº 44.330 de 16 de março de 2023, da Lei DF nº 4.770/2012, da Lei DF nº
6.112/2018, da Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislação aplicável e normas pertinentes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação dos
serviços para elaboração de projeto para a implantação da expansão do Aterro Sanitário de Brasília,
contemplando aproveitamento energético dos gases gerados no maciço do ASB, bem como estudos
ambientais detalhados, conforme especificações contidas no Projeto Básico, anexo do Edital.

3.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

3.2.1. O Projeto Básico (153010106);

3.2.2. O Edital da Licitação (158660714);

3.2.3. A Proposta do Contratado (163914647);

3.2.4. A Planilha de Preços do Contratado (163915962);

3.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
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4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de execução por empreitada por
Preço Global, conforme inciso II, do art. 46, da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
5.1. O valor total do Contrato é de R$ 1.590.838,18 (um milhão, quinhentos e noventa mil,
oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), devendo a importância total ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –Lei Orçamentária Anual nº 7.650, de 30 de
Dezembro de 2024.

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

6.1.1. Unidade Orçamentária: 22214

6.1.2. Programa de Trabalho: 15.452.6209.2079.6118 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA

6.1.3. Natureza da Despesa: 33.90.39

6.1.4. Fonte de Recursos: 100 - Ordinário Não Vinculado.

6.2. O empenho inicial é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2025NE00638 (168332972), emitida em 14/04/2025, na modalidade 2 - Estimativo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Para que seja efetivado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da contratada
junto ao SICAF mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de
documentos hábeis.

7.2.1. O documento mencionado no item anterior será obtido pelo executor do contrato, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às páginas
eletrônicas oficiais disponíveis.

7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos
órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação,
pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

7.3. A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

7.3.1. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa dos Tributos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, ou Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ou
Positiva com Efeitos de Negativa, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

7.3.3. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas, ou Positiva com Efeitos de Negativa;

7.3.4. Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, ou Positiva com Efeitos de Negativa.

7.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida com os valores expressos em moeda corrente nacional, em
Reais e apresentados, obrigatoriamente, à fiscalização para atestação dos executores designados pelo SLU
para execução do contratado, situada no SETOR COMERCIAL SUL - Quadra 08 - Bloco “B-50” –6º
andar - Ed. Venâncio 2.000 – BRASÍLIA/DF, no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do
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serviço, no horário de 08 h às 18h00min.

7.4.1. Deverão ser acompanhadas de expediente endereçado ao(s) executor(es) do Contrato,
contendo as seguintes informações: Número do Contrato; Órgão do SLU; Data do vencimento;
Números da Nota de Empenho e do Processo Administrativo; Descrição dos serviços referentes à
parcela de pagamento; Valor da parcela de pagamento;

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito
em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão
apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.

7.5.1. Excluem-se das disposições:

7.5.1.1. Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração
Pública federal;

7.5.1.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios
ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em
instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;

7.5.1.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham
filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente
federado.

7.6. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de
Brasília S.A., em Brasília/DF, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial ou
representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado, conforme Decreto nº 32.767/2011, no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação pela Contratada da documentação fiscal
correspondente e após o atestado da fiscalização do SLU/DF. Conforme Decreto-DF nº 37.121/2016, em
caso de atraso da emissão da Ordem Bancária, após o prazo limite fixado para pagamento (30 dias), será
aplicado o índice IPCA/IBGE pro rata tempore die.
7.7. Do faturamento

7.7.1. O faturamento dos serviços será feito após consolidada a entrega de cada uma das
etapas, e respectiva aprovação dessas etapas, sendo previsto, ainda, a entrega da última etapa com
toda a documentação em sua configuração final. Os percentuais de faturamento em cada etapa estão
apresentados na Tabela a seguir e são relativos ao valor total da contratação.

7.7.2. A Tabela 02 informa os prazos referentes as etapas incluindo a execução pelo
projetista, análise inicial pelo SLU, correção/revisão pelo projetista e aprovação pelo SLU.

7.7.3. O atraso na entrega dos produtos de qualquer etapa será objeto dos Acordos do Níveis
de Serviço e das glosas descritas no item 18 do Anexo I do Edital, e não modificará as datas de
início e término das atividades subsequentes, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o
cumprimento dos prazos de cada etapa e do projeto como um todo.

7.7.4. Na hipótese de adiantamento da entrega dos produtos, o prazo para elaboração da
etapa subsequente começará a contar a partir do 1º dia útil após a aprovação integral pelo SLU da
etapa em análise.

Tabela 03 - Cronograma de faturamento do projeto
CRONOGRAMA DE FATURAMENTO DO PROJETO

ETAPAS DE
EXECUÇÃO DO

PROJETO
PARCELAS PRODUTO

Porcentagem de
representação

orçamentária (%)

Prazo
por

etapa

Prazo
acumulado

(dias
corridos)
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SERVIÇOS
PRELIMINARES

 
1ª

Entrega e Aprovação dos
Relatórios de Serviços
Preliminares (Levantamento
planialtimétrico, cadastral e
Estudo topográfico; Sondagem
geológica)

5% Até 30
dias

Até 30 dias
após OS

PROJETOS
BÁSICOS

2ª

Entrega e Aprovação dos
Anteprojetos Preliminares,
Drenagem, Pavimentação e
Arquitetura.

3% Até 60
dias

Até 90 dias
após OS

3ª
Entrega e Aprovação do
Anteprojeto do Aterro
Sanitário.

8% Até 60
dias

Até 90 dias
após OS

4ª

Entrega e Aprovação dos
Anteprojetos de Fundações e
Estrutural; de Instalações;
Prevenção de Incêndio e
Complementares.

3% Até 60
dias

Até 90 dias
após OS

ESTUDOS
AMBIENTAIS

5ª

Entrega e Aprovação pelo SLU
e IBRAM do Relatório de
Impacto Ambiental
Complementar para fins de
licenciamento.

8% Até 210
dias

Até 210 dias
após OS

6ª

Entrega e Aprovação pelo SLU
e IBRAM do Estudo de
Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental do
aproveitamento do Biogás.

7% Até 150
dias

Até 150 dias
após OS

PROJETOS
EXECUTIVOS

7ª
Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura: Arquitetura.

5% Até 50
dias

Até 140 dias
após OS

8ª

Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura: Projeto
Geométrico; Pavimentação;
Sinalização e Iluminação.

3% Até 40
dias

Até 180 dias
após OS

9ª

Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura: Estruturas em
Concreto.

5% Até 40
dias

Até 180 dias
após OS

10ª
Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura: Fundações.

5% Até 40
dias

Até 220 dias
após OS

11ª

Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura:
Impermeabilizações;
Instalações Hidrossanitárias,
elétricas, especiais, ar-
condicionado, SPDA,
prevenção de incêndio.

5% Até 40
dias

Até 260 dias
após OS

12ª
Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo do Aterro
Sanitário.

25% Até 200
dias

Até 260 dias
após OS

CRONOGRAMA DE FATURAMENTO DO PROJETO
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13ª

Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo de
Infraestrutura:
Urbanismo/paisagismo;
Drenagem/água Pluvial;
Canteiro de Obras e Barreira
Verde.

3% Até 40
dias

Até 300 dias
após OS

DOCUMENTAÇÃO
FINAL 14ª

Entrega e Aprovação do
Projeto Executivo Completo e
Compatibilizado, com
aprovação plena pelas
Instituições competentes(SLU,
IBRAM, ADASA, CAESB,
NEOENERGIA, entre outras).
Entrega e Aprovação de
Cronograma Físico-Financeiro,
Planilhas, Quantitativos,
Memoriais e demais
documentações preliminares.

15% Até 60
dias

Até 360 dias
após OS

CRONOGRAMA DE FATURAMENTO DO PROJETO

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE CONTRATUAL
8.1. A Lei nº 14.133/2021 estabelece no § 7º do seu art. 25 que:

“Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão
no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do
orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice
específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos”.

8.2. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por
base a data do orçamento elaborado por esta autarquia ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior
tiver se referido, pela variação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou aquele
que vier a substituí-lo, apurado durante o período.

8.3. O prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data em
que for protocolada a solicitação, que deve estar devidamente justificada, juntamente com os elementos
que comprovam o aumento do custo do produto, como notas fiscais, planilha de custo, tabela de preços de
órgãos oficiais.

9. CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
9.1. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1.1. O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar de sua assinatura, com a
eficácia do contrato administrativo no Distrito Federal condicionada à divulgação no Portal Nacional
de Contratações Públicas- PNCP e à publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, consoante ao
previsto no Art. 106 da Lei nº 14.133/2021.

9.1.2. A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da intimação pela CONTRATANTE, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no Ato Convocatório.

9.1.3. O prazo mencionado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que devidamente justificado e
aceito pela CONTRATANTE, de acordo com o §1º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021;

9.1.4. A assinatura do contrato ficará vinculada à manutenção das condições de habilitação, à
plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à inexistência de registro perante o
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF que caracterize impedimento de
contratação com a CONTRATANTE, sendo aplicáveis as penalidades definidas neste instrumento,
em caso de descumprimento.

9.2. DO CRONOGRAMA
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9.2.1. O cronograma conta com 14 etapas que representam as atividades a serem
desempenhadas nos 12 meses de execução. O pagamento das atividades respeitará integralmente os
percentuais de andamento do cronograma e serão realizados conforme Cronograma físico-financeiro.

9.2.2. Dos prazos
9.2.2.1. A execução será iniciada de acordo com a necessidade desta autarquia e, portanto,
mediante emissão de Ordem de Serviço.

9.2.2.2. Os serviços deverão ser executados em total acordo com o Projeto Básico e seu
Anexos, bem como em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e a emissão da Ordem de
Serviço emitida pela CONTRATANTE.

9.2.2.3. O Prazo de execução do objeto deste contrato será de 12 (doze) meses, conforme
etapas indicadas na Tabela 03 do Anexo I (Projeto Básico) do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
(ART. 92, IV, VII E XVIII)

10.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico,
anexo a este Contrato.

10.2. Em atendimento ao Parecer nº 590/2022-PGDF, é vedada a cessão, subcontratação ou
transferência total dos serviços.

10.3. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (meio por cento) do
valor total do contrato, sendo esta subcontratação limitada aos serviços de sondagem, topografia e
estudos ambientais.
10.4. Poderão ser subcontratadas, não podendo ultrapassar o limite indicado no item 10.3.,
microempresas e empresas de pequeno porte, em atendimento aos dispostos no artigo 48 da Lei
Complementar nº 123/2006 e artigo 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011.

10.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1. Disponibilizar instrutores à Contratada, visando instruir sobre os procedimentos detalhados
de execução dos serviços e de atendimento das suas necessidades.

11.2. Inspecionar todos e quaisquer materiais e equipamentos utilizados pela contratada e
necessários para as execuções dos serviços propostos.

11.3. Fornecer os projetos de implementação atualizando-os sempre que necessário;

11.4. Disponibilizar técnico para eventual visita ao local, caso seja solicitado pelos participantes
da licitação;

11.5. Fiscalizar e manter o controle quantitativo e qualitativo dos serviços executados pela
contratada;

11.6. Manter fiscalização junto a Contratada sobre o fornecimento, utilização de EPI’s –
Equipamentos de Proteção Individual, Coletivos e de Sinalização nos locais de trabalho, a qual deverá
obedecer ao prescrito nas NR’s do Ministério do Trabalho;

11.7. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

11.8. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços;

11.9. Solicitar substituição de empregado que apresentar comportamento, capacitação ou
habilitação inadequada.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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12.1. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos padrões de qualidade
exigidos pelo SLU/DF.

12.2. O responsável técnico do contrato constante na ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) será o elo entre o SLU e a Contratada.

12.3. Fornecer todos materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços propostos.

12.4. Apresentar relatórios técnicos das obras realizadas de acordo com normas e critérios de
aceitação do SLU.

12.5. Manter estoque, a guarda e o controle de utilização dos materiais e equipamentos
necessários à execução das obras objeto do contrato.

12.6. Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes,
inclusive custos de treinamentos, sem ônus para o SLU/DF.

12.7. Fornecer a seus empregados crachás, uniformes, equipamentos de proteção individual,
coletiva e de sinalização, conforme legislação aplicável e manter o controle de sua utilização.

12.8. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços.

12.9. Treinar e capacitar seu corpo funcional de modo a atender às exigências estabelecidas no
contrato.

12.10. Responder civilmente, criminalmente e administrativamente por todos os danos e prejuízos
causados ao SLU, a clientes ou a terceiros.

12.11. Dotar as equipes com veículos, intercomunicadores, equipamentos e ferramentas
necessários para a execução dos serviços e atendimento dos padrões de qualidade do SLU/DF.

12.12. Dispor para o SLU/DF, a todo tempo e condições, os dados e informações pertinentes aos
serviços ora contratados, assim como a situação técnica e administrativa de todos os profissionais
envolvidos no contrato.

12.13. Manter os equipamentos envolvidos no contrato em perfeitas condições de uso, conforme
previsto na legislação vigente.

12.14. Responsabilizar-se pela boa conduta dos empregados zelando pela segurança dos clientes e
pela boa imagem do SLU.

12.15. Fornecer e manter o diário de obras no canteiro de obra, rubricado por ela e pela
fiscalização diariamente.

12.16. Responsabilizar-se por acidentes com viaturas/equipamentos, com envolvimento ou não de
terceiros cabe inteiramente à Contratada, eximindo o SLU de qualquer responsabilidade, devendo para isto
ser entregue, por ocasião da emissão da Ordem de Serviço, se for o caso, um documento denominado
"Termo de Solidariedade" a ser firmado entre a Contratada e o proprietário do equipamento, se
responsabilizando por todo e qualquer acidente.

12.17. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e
especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos
serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar
conhecimento a quaisquer terceiros;

12.18. Participar das reuniões com a Contratante sempre que solicitada;

12.19. Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à execução
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

12.20. Providenciar junto ao CREA as Anotações e os Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e às especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei nº
6.496/77);

12.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, os ensaios, os exames e as provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, dos serviços e dos equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referência e nos demais documentos anexos;
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12.22. Durante a prestação dos serviços e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE,
correrão, exclusivamente, por conta e risco da CONTRATADA, as consequências de:

12.22.1. sua negligência, imperícia ou imprudência;

12.22.2. falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após término do CONTRATO,
conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro;

12.22.3. imperfeição ou insegurança da obra, conforme art. 441, do Código Civil Brasileiro;

12.22.4. furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na
execução das obras e serviços;

12.22.5. ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados;

12.22.6. acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra, ou em decorrência dela, observando rigorosamente a legislação de segurança do
trabalho, especialmente no que tange à obrigatoriedade de utilização dos EPIs (Equipamento de
Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva).

12.23. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
13.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato e antes da protocolização da primeira
fatura, no Núcleo de Tesouraria (NUTES) do SLU/DF, comprovante de prestação de garantia, podendo
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por centos) do valor total do contrato.
13.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a
vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

13.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique
descoberto ressalvado o disposto no item 13.5. deste contrato.

13.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de
reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

13.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

13.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 13.6., observada a legislação que rege a matéria.

13.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

13.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,

13.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá
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constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que for notificada.

13.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).

13.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

13.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

13.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

13.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

13.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista
especificamente no Projeto Básico.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS 
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que:

14.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do
contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

14.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de
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penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021);

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº
14.133/2021).

14.2.4. Multa:
a) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado
para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. [A2]

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021)

14.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

14.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021)

14.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº
14.133/2021).

14.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

14.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

14.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.5.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.5.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

14.5.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

14.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159), e Instrução Normativa nº 07/2023-SLU/DF, no que
couber.

14.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021)
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14.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei nº 14.133/2021)

14.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo SLU/DF decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Contratante.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
15.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. O Contrato poderá ser extinto consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliação,
por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração, devendo
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.2.1. A rescisão amigável será possível, desde que não haja motivo para rescisão unilateral.

15.3. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência poderá ser
prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração
providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.4. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

15.4.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções
administrativas; e

15.4.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

15.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.6.3. Indenizações e multas.

15.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art.
131, caput, da Lei n.º 14.133/2021).

15.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021).
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
nº 14.133/2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no
prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DOS CASOS
OMISSOS
17.1. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do contrato
e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, desta forma, é proibido qualquer conteúdo:
(Lei Distrital nº 5.448/2015):

17.1.1. discriminatório contra a mulher;

17.1.2. que incentive a violência contra a mulher;

17.1.3. que exponha a mulher a constrangimento;

17.1.4. homofóbico;

17.1.5. que represente qualquer tipo de discriminação.

17.1.5.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor artístico.

17.2. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e
obras públicas distritais, a ser destinado a pessoas em situação de rua, excetuando-se as empresas
mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

17.3. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo
que responde pela pauta da assistência social a oferta de vagas prevista no item 15.9.

17.4. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17.5. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

17.5.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na
Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo
sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133/2021.

18.2. A eficácia do contrato fica condicionada à divulgação no Portal Nacional de Contratações
Públicas- PNCP, no prazo de até 20 dias úteis e à publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, após o
que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo SLU/DF.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO COMBATE À CORRUPÇÃO
20.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Pelo CONTRATANTE:

LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO
Diretor-Presidente

 

 

ANDERSON MOURA E SOUSA
Diretor de Administração e Finanças

 

Pela CONTRATADA:

LUCIANA ALVARES PUGLESI
Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA ALVARES PUGLESI, Usuário
Externo, em 29/04/2025, às 14:38, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON MOURA E SOUSA -
Matr.0284.978-X, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 29/04/2025, às 16:23,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO -
Matr.0284929-1, Diretor(a)-Presidente, em 29/04/2025, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 166989763 código CRC= 77153C51.
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