

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**Data-Base  
mar/23

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Últ. atualização: 23/03/2023 13:59  
Descrição: GAC - Gerenciamento de Áreas Contaminadas - Avaliação Preliminar - FASE 1  
Endereço: Aterro Controlado do Jóquei  
Observações:

## MAPA DE COTAÇÃO

Produto	Data da Cotação	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade Total	Valor Unitário	Custo Total
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 01	un	1	R\$ 18.770,00	R\$ 18.770,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 02	un	1	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 03	un	1	R\$ 19.761,35	R\$ 19.761,35
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 04	un	1	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 05	un	1	R\$ 90.205,15	R\$ 90.205,15
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 06	un	1	R\$ 34.330,00	R\$ 34.330,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 07	un	1	R\$ 140.700,00	R\$ 140.700,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 08	un	1	R\$ 39.705,80	R\$ 39.705,80
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 09	un	1	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 10	un	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 11	un	1	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 12	un	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 13	un	1	R\$ 36.450,00	R\$ 36.450,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 14	un	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
GAC - FASE 1	fev-23	Avaliação Preliminar - Fase 1	EMPRESA 15	un	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Observação: As médias e medianas corrigidas são calculadas a partir da exclusão de preços exorbitantes e inexequíveis, os quais se apresentam 50% superiores ou inferiores, respectivamente, da mediana do conjunto, consoante ao disciplinado na Portaria nº 514/2018 - SEPLAG.

MEDIANA	R\$ 30.000,00
MEDIANA + 50%	R\$ 45.000,00
MEDIANA - 50%	R\$ 15.000,00
<b>MÉDIA CORRIGIDA</b>	<b>R\$ 24.934,76</b>
<b>MEDIANA CORRIGIDA</b>	<b>R\$ 21.600,00</b>

WAGNER EVANGELISTA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 32168/V  
GEPLAN/COPAS/UGTEC/DITEC/SLU  
Mat. 281.405-6