



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
abr/21

ANEXO E

Últ. atualização:

REF. SINAPI - 03/2021

Descrição: PROJETO EXECUTIVO - ETAPAS 3 e 4 - ASB

Endereço: ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - ASB

Observações: DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE PROJETO

PLANILHA PRINCIPAL

P1 - SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
COORDENADOR DE PROJETOS	Horas	80,0		
ENGENHEIRO GEOTÉCNICO	Horas	220,0		
ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA	Horas	220,0		
PROJETISTA/DESENHISTA	Horas	880,0		
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Horas	220,0		
CONSULTOR	Horas	80,0		
SONDAGEM	m	30,0		
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	m ²	88000,0		
Subtotal 1				

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS IDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS

R\$/Mês

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA	
1	Custos Indiretos		
1.1	Despesas Administrativas / Operacionais (Conforme	6%	
1.2	Lucro (Conforme parâmetros Acordo TCU nº	4%	
Total Custos Indiretos		10,00%	
2	Tributos		
2.1	ISS	5%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3%	
Total Custos TRIBUTOS		8,65%	
PREÇO TOTAL DO SERVIÇO C/ IMPOSTO (R\$/PROJETO)			