
Últ. atualização:
Descrição:
Endereço:
Observações:

COD-SINAPI ITEM DESCRIÇÃO un idade QUAN TIDADE P REÇO UN ITÁRIO P REÇO  TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
73672 1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA M² 782,50 0,34 266,05

72898 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 M³ 102,51 3,87 396,70

99059 1.4
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALENTADAS A CADA 2,00 M, - 
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 103,00 39,29 4.046,87

10775 1.5
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

MÊS 3,00 505,00 1.515,00

10777 1.6
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

MÊS 3,00 573,38 1.720,14

41598 1.7 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.534,82 1.534,82

CPU 01/SLU/DF 1.8 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00 899,10 899,10

CPU 02/SLU/DF 1.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 662,50 2,43 1.607,36

CPU 03/SLU/DF 1.10 ART DE OBRA E SERVIÇO/ CREA - DF UN 1,00 226,50 226,50

74209/1 1.11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 24,00 326,53 7.836,72

2 MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS 
2.1 MOVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM

74154/1 2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 
CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M

M³
66,25 4,69 310,71

2.2 EXECUÇÃO DE PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS

74154/1 2.2.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 
CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M

M³
298,61 4,69 1.400,47

97915 2.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

M3XKM
5.972,15 1,13 6.748,52

4743 2.2.3 CASCALHO DE CAVA M³ 227,94 37,35 8.513,73

41721 2.2.4  COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M³ 227,94 2,99 681,55

3 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO

CPU 04/SLU/DF 3.1
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 
0,5M, COM TELA  LOSANGULAR ALTURA 2,0M

M 96,00 96,95 9.307,33

CPU 05/SLU/DF 3.2 PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR UN 1,00 2.985,53 2.985,53

CPU 06/SLU/DF 3.3 PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA LOSANGULAR PARA ENTRADA DE PEDESTRES. UN 1,00 1.274,62 1.274,62

4 BAIAS
CPU-B1/SLU/DF 4.1 PRANCHÕES DE MADEIRA DE LEI  30X2,5CM APARELHADA M 180,00 35,12 6.321,42

CPU-B2/SLU/DF 4.2 VIGOTA 6X16cm M 70,20 44,60 3.130,85

CPU-B3/SLU/DF 4.3 CAIBRO 6X8 M 22,80 19,87 452,94

4305 4.4 PARAFUSOS D= 12,50 mm, L min = 180 mm UN 248,00 1,23 305,04

CPU-B4/SLU/DF 4.5 PAINÉIS DE MADEIRA FECHADOS COM TELA M² 24,00 16,73 401,52

73739/1 4.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M² 163,27 16,01 2.613,98

5 MURO DE ARRIMO E COBERTURA DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO
92394 5.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESP 8 CM. AF_12/2015. M² 86,85 52,40 4.551,10

93596 5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM TXKM 5.972,15 0,53 3.165,24

94263 5.3 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. M 127,03 22,67 2.879,77

CPU 07/SLU/DF 5.4 MURETA DE CONTENÇÃO M 17,91 165,09 2.956,70

6 TRATAMENTO PAISAGÍSTICO
98509 6.1 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 196,00 31,88 6.248,48

98504 6.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 50,00 7,55 377,50

7 EDIFICAÇÃO DE APOIO
7.1 COBERTURA

92259 7.1.1
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00 328,04 656,08

92580 7.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇA METÁLICA M² 73,26 34,32 2.514,26

94207 7.1.3
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA  
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUINDO IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 73,26 36,18 2.650,52

88487 7.1.4 PINTURA SOBRE REBOCO COM TINTA LATEX PVA M² 110,88 9,44 1.046,71

7.2 FUNDAÇÃO

93358 7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 4,24 62,62 265,26

CPU 08/SLU/DF 7.2.2 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC 20 MPA, SEM ARMAÇÃO. M. 15,00 51,98 779,67

94107 7.2.3
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M³ 0,25 211,62 52,06

96536 7.2.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 17,76 51,82 920,32

92882 7.2.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 81,59 9,31 759,56

94969 7.2.6
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016

M³ 1,57 293,31 461,08

96546 7.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 M² 120,93 8,85 1.070,25

74106/1 7.2.8 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M² 21,45 9,71 208,28

93382 7.2.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 2,66 21,96 58,50

7.3 ALVENARIA

87471 7.3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA  LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 

M² 97,86 39,09 3.825,35

7.4 PISOS

98680 7.4.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018

M² 31,19 32,17 1.003,38

87249 7.4.2 PISO CERAMICO 45X45 GRES M² 19,00 48,42 919,98

87692 7.4.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

M² 50,19 40,62 2.038,72

7.5 LAJE

74202/1 7.5.1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTA E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3 CM, INTRE-EIXO 38 CM, COM ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 23,38 63,90 1.493,98

7.6 PORTAS E JANELAS

91341 7.6.1
PORTA DE ALUMINIO DE BRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 431,09 1.724,36

94570 7.6.2
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

M² 2,88 275,14 792,40

CPU 09/SLU/DF 7.6.3 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) UN 2,00 240,15 480,29

7.7 REVESTIMENTO E PINTURA

87905 7.7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M² 158,88 6,84 1.086,74

84072 7.7.2
BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                   

M² 22,57 32,74 738,94

87546 7.7.3
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M² 22,57 23,29 525,66

87248 7.7.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M² 22,57 32,29 728,79
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7.8 INSTALAÇÃO ELETRICA E DE TELEFONIA (INCLUSO TRECHO ENTRE ENTRADA E Q.D)

90105 7.8.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 
88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M³ 15,00 6,44 96,60

93369 7.8.2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 
111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA.

M³ 15,00 7,49 112,35

73798/1 7.8.3
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, 
LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

M 38,33 24,55 941,00

91932 7.8.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 11,00 220,00

CPU 14/SLU/DF 7.8.5
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA 
DE PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

UN 1,00 1.623,50 1.623,50

CEB/MERCADO 7.8.6 CUSTO DE VISTORIA PARA LIGAÇÃO MONOFÁSICA UN 1,00 6,85 6,85

7.9 INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO

84402 7.9.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 87,09 87,09

73798/1 7.9.2
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, 
LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

M 51,43 24,55 1.262,61

91834 7.9.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 31,08 6,66 206,99

91854 7.9.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,60 7,07 166,85

91926 7.9.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 173,50 3,03 525,71

91928 7.9.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 17,00 4,90 83,30

91932 7.9.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 51,43 11,00 565,73

74130/2 7.9.8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 20,73 20,73

74130/1 7.9.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24. FORNECIMENTO E INST. UN 5,00 13,45 67,25

83446 7.9.10 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 157,48 157,48

7.10 INTERRUPTORES

91975 7.10.1
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 61,70 61,70

91959 7.10.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 33,18 132,72

91994 7.10.3 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 18,52 277,80

7.11 LUMINÁRIA 

73953/9 7.11.1
LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6,00 52,30 313,80

97590 7.11.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 4,00 54,07 216,28

73769/2 7.11.3
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.260,18 1.260,18

83475 7.11.4
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE 
MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 2,00 371,90 743,80

97601 7.11.5 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00 234,64 703,92

7.12 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

91856 7.12.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,00 8,94 44,70

73798/3 7.12.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00 38,21 114,63

83366 7.12.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INTALAÇÃO UN 1,00 69,41 69,41

72337 7.12.4 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 23,64 47,28

98400 7.12.5
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2018

M 24,44 12,03 294,01

7.13 INSTALAÇÃO DE ÁGUA 

90105 7.13.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 
88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M³ 15,00 6,44 96,60

93369 7.13.2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 
111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA.

M³ 15,00 7,49 112,35

95676 7.13.3 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 84,03 84,03

95675 7.13.4 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 134,13 134,13

89356 7.13.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 20,00 16,91 338,20

89362 7.13.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 7,09 28,36

74218/1 7.13.7 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 68,77 68,77

7.14 HIDROMETRO ATÉ CAIXA D'ÁGUA

89356 7.14.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,44 16,91 396,37

89362 7.14.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00 7,09 21,27

88504 7.14.3 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 632,02 632,02

94796 7.14.4 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 1,00 39,74 39,74

7.15 INSTALAÇÃO EDIFICAÇÃO

89367 7.15.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 9,46 75,68

89357 7.15.2
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 42,00 22,96 964,32

89353 7.15.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO UN 6,00 27,99 167,94

89351 7.15.4 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 23,99 95,96

95470 7.15.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 176,52 353,04

CPU 10/SLU/DF 7.15.6 ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 29,52 59,04

86902 7.15.7
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO UN CR 181,44
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 211,97 423,94

86872 7.15.8
TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIXAÇÃO FERRAGEM EM 
METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1680DE 1.1/2" X 1.1/2" FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 598,55 598,55

86914 7.15.9 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 38,84 155,36

9535 7.15.10 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 65,95 131,90

95543 7.15.11 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO UN 2,00 36,76 73,52

95542 7.15.12 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 2,00 22,52 45,04

95545 7.15.13 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 2,00 27,68 55,36

95544 7.15.14 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 2,00 28,29 56,58

74125/1 7.15.15 ESPELHO C/MOLDURA (0,50 x 0,45m) M² 0,45 305,54 70,51
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7.16 INSTALAÇÃO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO)

90105 7.16.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³/ POTENCIA: 
88HP), LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M³ 10,00 6,44 64,40

93369 7.16.2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTENCIA: 
111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO(SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA.

M³ 10,00 7,49 74,90

90093 7.16.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³ 2,93 4,26 12,46

98052 7.16.4
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 1.231,60 1.231,60

90088 7.16.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³ 8,40 6,44 54,10

98094 7.16.6
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 1.998,44 1.998,44

74166/1 7.16.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 220,03 220,03

89714 7.16.8 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 42,49 1.274,70

89851 7.16.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 17,07 34,14

89852 7.16.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 24,88 99,52

89711 7.16.11 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,56 14,73 185,01

89726 7.16.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 5,76 23,04

89712 7.16.13 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 21,50 43,00

89732 7.16.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,71 8,42 31,24

89783 7.16.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 9,11 18,22

7.17 COMBATE A INCÊNDIO

73775/2 7.17.1
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 3,00 176,12 528,36

CPU 11/SLU/DF 7.17.2 PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR UN 3,00 30,49 91,48

8 SINALIZAÇÃO SLU
8.1 PLACAS

10848 8.1.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESCOVADO INDUSTRIAL (0,42 × 0,59M). UN 1,00 753,75 753,75

MERCADO 8.1.3
PLACA EM METALON IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA TENCIONADA  (DIMENSÕES 6 X 1,3M) COM ILHOES 
PARA ALOCAÇÃO EM ALAMBRADO UN 1,00 1.565,19 1.565,19

MERCADO 8.1.4
PLACAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE O ENDEREÇO DO NOVO EQUIPAMENTO EM METALON IMPRESSO EM ALTA 
RESOLUÇÃO COM ASTE DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, COM DIMENSÕES DE 2X1,5m UN 1,00 782,59 782,59

9 TOTEM

CPU/SLU/DF 9.1 TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA UN 1,00 4.196,24 4.196,24

10 PISO DO PÁTIO EXTERNO
10.1 PISO INTERTRAVADO (RAMPA E PLATÔ)

72961 10.1.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M² 187,26 1,27 237,82

96396 10.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017

M³ 5,62 138,82 779,85

74022/30 10.1.3 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO UN 2,00 220,74 441,48

92394 10.1.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. M² 187,26 52,40 9.812,26

93596 10.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM TXKM 613,83 0,53 325,33

94263 10.1.6
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.

M 74,21 22,67 1.682,34

10.2 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO (ALOCAÇÃO  CAÇAMBASBROOKS)

CPU 12/SLU/DF 10.2.1
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

M³ 2,66 588,58 1.566,16

95240 10.2.2 SUB-BASE  LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M² 26,61 13,42 357,09

10.3 PISO CIMENTADO (BAIAS)

98680 10.3.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_06/2018

M² 47,22 32,17 1.518,91

10.4 PISO DE BRITA 2 

94107 10.4.1 LASTRO DE BRITA 2, ESPESSURA 7CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL M3 18,45 211,62 3.904,26

10.5 PISO DE ENTRADA PEV

72961 10.5.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M² 120,00 1,27 152,40

96396 10.5.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017

M³ 3,60 138,82 499,75

92394 10.5.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM. M² 120,00 52,40 6.288,00

93596 10.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM TXKM 393,36 0,53 208,48

94263 10.5.5
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.

M 57,92 22,67 1.313,05

11 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA
2707 11.1 1/2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 48,00 93,94 4.509,12

90780 11.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 4.396,63 13.189,88

88326 11.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 3.329,10 9.987,31

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO
Mat. 274.893-2

NUPES/DITEC/SLU

29.087,19

SUB TOTAL  11

TOTAL COM BDI=24,38%

SUB TOTAL  09

3.101,53

SUB TOTAL  07 48.488,62

R$ 197.236,16

SUB TOTAL 08

4.196,24

SUB TOTAL  10

R$ 245.317,47
TOTAL GERAL

27.686,32



CPU 01/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 01/SLU/DF LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO 

SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA
SER.CG M 899,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,00 21,30 170,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,00 21,38 171,04

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,02 89,82 1,80

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 25,00 3,66 91,50

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 4,00 16,74 66,96

6212 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

MAT. M 8,00 7,40 59,20

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG M 20,00 16,91 338,20

CPU 02/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 02/SLU/DF LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1 2,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,14 15,83 2,22
3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA MAT. L 0,05 4,20 0,21

CPU 03/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 03/SLU/DF ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF UNID. 226,50
CREA-DF ART OBRA E SERVIÇO - CREA/DF 1 226,50 226,50

CPU 04/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 04/SLU/DF CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 

INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº16

SER.CG M 96,95

10927 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M

MAT. M2 2,00 14,90 29,80

340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 MAT. M 12,10 0,96 11,62
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) MAT. KG 0,11 18,24 2,01

4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M MAT. UN 0,08 33,18 2,65
4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 

0,45 M, COM FUROS PARA FIOS
MAT. UN 0,40 41,86 16,74

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,30 21,42 6,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,60 15,83 9,50

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

MAT. M3 0,04 278,20 11,13

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS MAT. L 0,16 7,24 1,16
7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA MAT. L 0,33 17,94 5,92

CPU 05/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 05/SLU/DF PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA 

LOSANGULAR
SER.CG UD 2985,53

10927 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M

MAT. M2 8,64 14,90 128,74

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) MAT. KG 1,20 18,24 21,89
21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM 

( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580)
MAT. M 18,00 62,33 1121,94

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 24,40 29,71 724,92

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP MEC COM BETON 400 L. AF_07/2016

MAT. M3 0,04 278,20 12,46

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 2,30 23,06 53,04
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT. L 2,10 22,20 46,62

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 23,93 21,30 509,70
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 21,17 17,30 366,22

CPU 06/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 06/SLU/DF PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA 

LOSANGULAR, ENTRADA PEDESTRES
SER.CG UD 1274,62

10927 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 8 X 8CM, H = 2 M

MAT. M2 3,46 14,90 51,49

345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) MAT. KG 1,20 18,24 21,89
21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM 

( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580)
MAT. M 7,20 62,33 448,78

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM 
( 1 1/2"), E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 9,76 29,71 289,97
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94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

MAT. M3 0,04 278,20 12,46

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 2,30 23,06 53,04
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT. L 2,10 22,20 46,62

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,57 21,30 203,88
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 8,47 17,30 146,49

CPU 07/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 07/SLU/DF MURETA DE CONTENÇÃO SER.CG M 165,09

87453 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM

SER.CG M 1,00 43,07 43,07

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO COM BETONEIRA  (SAPATA) SER.CG M3 0,01 298,42 2,98

94963 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO (BLOCOS)

SER.CG M3 0,04 298,42 11,64

94963 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO (CINTA)

SER.CG M3 0,01 298,42 2,69

21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM 
( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 1,70 54,26 92,24

21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM 
( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 0,20 62,33 12,47

CPU 08/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 08/SLU/DF ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.
51,98

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,25 21,42 5,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,1 15,83 33,24

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3, (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

MAT. M3 0,043 311,17 13,38
CPU 09/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 09/SLU/DF JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) UN 240,15

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,707 21,42 36,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,85 15,83 13,50

4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM MAT. UN 7,30 0,13 0,95

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G MAT. UN 0,56 10,68 5,98

34377

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR MAT. UN 1,00 183,15 183,15
CPU 10/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 10/SLU/DF ASSENTO SANITÁRIO DE PLASCTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 29,52

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL MAT. UN 1 24,77 24,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3 15,83 4,75

CPU 11/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$),
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 11/SLU/DF PLACA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 30,49

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASFOTOLUMINESCENTE 
CONFORME NBR 13434) MAT. UN 1 28,91 28,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1 15,83 1,58
CPU 12/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 12/SLU/DF PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO M3

588,58

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,154 21,42 46,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,293 15,83 52,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,256 21,30 48,05

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

MAT. M³ 1,213 320,84 389,18

4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2,5 1,31 3,28

87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. MAT. CHP 1 3,13 3,13

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM MAT. M² 1,1224 22,02 24,72

88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,201 16,30 3,28

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MAT. M2 1,128 1,00 1,13

4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2 8,78 17,56



CPU 13/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 13/SLU/DF CONCERTINA - MEDIDA DE SEGURANÇA M 26,99

34347
CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA 
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM MAT. M 1 16,05 16,05

34349
HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 
"/3 M MAT. UN 0,5 12,43 6,22

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3 15,76 4,73
CPU 14/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 14/SLU/DF ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 

POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA DE 
PROETEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO UN

1623,50

379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 2,00 0,73 1,46

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,00 20,75 41,50

985

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 
MM2 M 36,00 7,15 257,40

1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,00 19,90 19,90

2386
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V UN 1,00 18,03 18,03

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,00 2,33 4,66
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 9,00 4,53 40,77

3380

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM 
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,00 40,14 40,14

3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X 
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1,00 3,87 3,87

4336

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA UN 2,00 3,66 7,32

CPU 15/SLU/DF POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,00 842,81 842,81

11856
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATE 10 MM2 UN 2,00 3,66 7,32

20256
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA 
INSTALACAO ELETRICA APARENTE UN 1,00 0,29 0,29

39680
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA 
DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 113,27 113,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 21,63 129,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 15,83 94,98

CPU 15/SLU/DF

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF PREÇO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
CPU 15/SLU/DF POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) M 842,81

12366 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1 523,99 523,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 15,83 94,98

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCOPBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,25 123,75 154,69

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,15 167,72 25,16

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,15 293,31 44,00

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO



COMPR. (M) LARG. (M)
26,50 25,00
20,00 6,00

A. X PROF. EMPOLA.
78,25 1,31

26,5 26,5 25 25

LOCAL ÁREA
TERRENO 331,25

PLATÔ 183,17
RAMPA 33,92

LARGURA (M) TOTAL (M)
50,00 96,00

LOCAL COMP LARG ALTURA ESCAVAÇÃO FORMA BRITA CONCRETO REATERRO QTDADE
VIGA 4,25 0,15 0,30 0,57 2,55 0,03 0,19 0,38 1,00
VIGA 4,25 0,15 0,30 0,57 2,55 0,03 0,19 0,38 1,00
VIGA 3,30 0,15 0,30 0,45 1,98 0,02 0,15 0,30 1,00
VIGA 4,25 0,15 0,30 0,57 2,55 0,03 0,19 0,38 1,00
VIGA 4,25 0,15 0,30 0,57 2,55 0,03 0,19 0,38 1,00
VIGA 2,80 0,15 0,30 0,38 1,68 0,02 0,13 0,25 1,00
VIGA 3,30 0,15 0,30 0,45 1,98 0,02 0,15 0,30 1,00

BLOCO 0,40 0,40 0,40 0,67 1,92 0,05 0,38 0,29 6,00
4,24 17,76 0,25 1,57 2,66 13,00

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL (M)LOCAL

50,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO PEV RECANTO DAS EMAS

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRNSPORTE ATE 1KM

ÁREA PROFUNDIDADE (M)

1.4 53,00 103,00

53,00

298,61

ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO, EXECUÇÃO EM CAMADAS DE 20 CM 

VOLUME (M³)PARTE + BAIXAPARTE + ALTA

VOLUME (M³)
102,51782,50 0,1

LOCAÇÃO DA OBRA COM EXECUÇÃO DO GABARITO (PERÍMETRO)

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M)

RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 10 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTREIRAS

LOCAL
PEV

PISTA DE ENTRADA/CALÇADA

ÁREA (M²)
662,50
120,00

TOTAL 782,50

Data-Base

jun/19

ANEXO B

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

0,20 66,250,00

1,05
0,00
0,00

192,33
35,62

ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE

EMPOLAMENTOVOLUME
227,94

VOLUME (M³)
298,61

TOTAL 227,94

1,05

1,31

COMPRIMENTO (M) DIF. PORT.PEDESTREDIF. PORTÃO ENTRADA
5,00 2,00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8CM.

M³XKMVOLUME (M³) KM
20 5972,15

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 
0,70M, COM TELA LOSANGULAR ALTURA 2,00M.

5972,15

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

VOLUME (M³) KM

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO ORNAMENTAL - (abertura de covas adubação e manutenção até a entrega da 
obra)

UNIDADEPERÍMETRO (M)ARBUSTOS POR METRO
2,00 98,00 196,00

TOTAL (M²)LARG. (M)COMP. (M)LOCAL
COBERTURA DE TALUDE 66,30 1,31 86,85

FUNDAÇÃO

TOTAL

GUIA MEIO FIO

TOTAL (M)COMPRIMENTO (M)LOCAL
PLATÔ 76,53

PLATÔ ARRIMO 50,5
127,03

M³XKM
298,61 20



LOCAL

TOTAL 42,56

PISO CIMENTADO

ÁREA (M²)LARGURA (M)COMPRIMENTO (M)LOCAL
BAIA COLETA SELETIVA

EDIFICAÇÃO DE APOIO

VARANDA

4,50

2,50

7,90

2,50

1,10

13,50

6,25

8,69

LOCAL COMPRIMENTO (M) LARGURA (M)
BANHEIRO MASC.
BANHEIRO FEM.

2,50
2,50

1,30

TOTAL 31,19

PISO CERÂMICO

3,00

1,30

ÁREA (M²)
3,25
3,25

ESCRITÓRIO 2,50 2,50

8,35 2,80 23,38
TOTAL 23,38

TUBO PEAD

TOTAL 19,00

LAJE 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)

TOTAL (M)COMPRIMENTO (M)ESPECIFICAÇÃO (MM)LOCAL

21,28
21,28BANHEIRO MASC.

89,76

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO (MM²) COMPRIMENTO (M)

7,60 2,80

EXTERNO

INTERNO

38,33

51,43

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4')

54,68

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 
SINGELO PEAD D=50MM(2") 

SINGELO PEAD D=50MM(2") 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGAD PVC DN 25MM (3/4')

BANHEIRO FEM. 7,60 2,80

LIGAÇÃO EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO 10 MM²

31,08

23,60

EDIFICAÇÃO FORRO

EDIFICAÇÃO PAREDE

20,00

ILUMINAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO 10 MM²

51,43LIGAÇÃO INTERNA

3,15 2,80

TOTAL

20,00

CAIXA ATE EDIFICAÇÃO
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM.
42,00

TUBO PVC - ÁGUA

LOCAL ESPECIFICAÇÃO (MM) COMPRIMENTO (M)

71,43

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO 2,5 MM²

76,80

TOTAL (M)

65,20

CHUVEIRO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO 4,0 MM²

31,50

17,00 17,00

TOMADA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO 2,5 MM²

ILU.EXTERNA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO 2,5 MM²

173,50

97,86

AZULEJO

LOCAL COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²)

2,80
2,80

14,42
14,42

5,15
5,15

10,00 2,80 28,00
2,80 14,56

SALA PARA COLETORES 3,00 3,00 9,00

6,25

5,20

8,82
8,82

3,15
3,15

TOTAL (M)

PÁTIO EXTERNO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM
20,00

40,00

8,82
2,80
2,80

ALVENARIA

LOCAL COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) TOTAL (M²)

PÁTIO INTERNO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM

42,00



CPU-B4/SLU/DF

CÓDIGO QUANT. PRE.UNIT.

10933 1 12,34

4460 0,5 8,78

ÁREA (M²) PER. (M)
120,00 57,92
263,56 -

187,26 74,21
26,609 -
47,2152 -

obs: 18 peças/m² 163,90 kg/m²

CÓDIGO HORAS

SINAPI
S/ LEIS 

SOCIAIS

LEIS 
SOCIAIS. 
(73,43%) 

POR MÊS

90780 11,52 19,98 220,00

CÓDIGO HORAS

SINAPI
S/ LEIS 

SOCIAIS

LEIS 
SOCIAIS. 
(73,43%) 

POR MÊS

88326 8,73 15,13 220,00

TOTAL (TXKM)

TOTAL (TXKM)

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO

TOTAL
19,2
4,8

PAINEL DE MADEIRA FECHADO COM TELA QUANTIDADE

QUANTIDADE (UN)ALTURA (M)COMPRIMENTO (M)
1,60
1,00

1,20

ALOCAÇÃO CAÇAMBA BROOKS
BAIAS

BLOQUETE INTERTRAVADO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

CONCRETO 20 MPA

30,69

2,40
10,00
2,00

PESO (T)
20,00

ITEM
TELA DE ARAME GALV QUADRANGU/LOSANG, 
FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10X10 CM H=2 M

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 
X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

PISO PÁTIO EXTERNO

12,34

4,39

TOTAL

ESPESSURA (CM)

0,07

MÃO DE OBRA HORISTA

SUB TOTAL
LEIS SOCIAIS. (114,09%) 

DESONERADO E ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

18,68 3329,10

4396,6324,67

VIGIA NOTURNO

TOTAL 24,00

TOTAL (R$)

ESPECIFICAÇÃO

BRITA 2

MESTRE DE OBRAS

MÃO DE OBRA HORISTA

SUB TOTAL

PLATÔ + RAMPA

613,83

CIMENTADO LISO

LOCAL

PÁTIO EXTERNO 

16,73

LEIS SOCIAIS. (114,09%) 
DESONERADO E ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

19,67 20,00 393,36

PISTA DE ENTRADA/CALÇADA BLOQUETE INTERTRAVADO 0,08

DISTANCIA (KM)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

PESO (T) DISTANCIA (KM)

0,08
0,1

0,035

PROJEÇÃO DE COBERTURA

LOCAL COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M²)
ÁREA DE PROJEÇÃO 16,88 4,34 73,26

ARMAÇÃO ESTRIBOS

ESPAÇAMENTO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) PERÍMETRO (M)
0,10 19,70 17,30 37,00

PEÇAS
370,00

COMPRIMENTO ESTRIBO (M)
0,90

CA-50 6,3mm (KG)
0,25

TOTAL (KG)
81,59

ARMAÇÃO VIGA BALDRAME

COMPRIMENTO BALDRAME (M²) LARGURA BALDRAME (M²) TOTAL (M²)

FERRAGEM (UN) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) PERÍMETRO (M)
4,00 19,70 17,30 37,00

COMPRIMENTO TOTAL (M) CA-50 10mm (KG) BROCAS (M) TOTAL (KG)

2,40 31,00 35,20 158,88
BANHEIROS/TANQUE 9,20 0,49 22,57

PAINEL DE MADEIRA FECHADO COM TELA PREÇO UNITÁRIO - CPU/SLU

4,80 8,87 7,79 21,45

ÁREAS TOTAIS DAS PAREDES

ALTURA (M) COMPRIMENTO EXTERNO (M) COMPRIMENTO INTERNO (M) TOTAL (M²)

148,00 0,62 48,00 120,93

ÁREA ESTRUTURAS ENTERRADAS

BLOCO (M²)



PRANCHÕES 30CM

CPU-
B1/SLU/DF

MADEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 
2,5X30,0CM

SER.CG M 35,12

88262 CARPINTEIRO  COM ENCARGOS 
COMPLEMETARES

M.O. H 0,15 21,30 3,20

3992 TABUA MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 
30,0CM (1 X 12") APARELHADA

MAT. M 1,00 24,74 24,74

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM 
ENCARGOS COMPLEMETARES

M.O. H 0,40 17,96 7,18

LOCAL COMPR VAOS QUANT TOTAL

BAIA COLETA SELETIVA 1,5 7 4 42

SALA DE COLETORES 1,5 5 4 30

BAIAS 1,5 10 4 60

BAIAS 1,5 8 4 48

180

VIGOTAS   6X16cm

CPU-
B2/SLU/DF

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 
2,5X30,0CM

SER.CG M 44,60

88262 CARPINTEIRO  COM ENCARGOS 
COMPLEMETARES

M.O. H 0,15 21,30 3,20

4481 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 1,00 34,22 34,22

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM 
ENCARGOS COMPLEMETARES

M.O. H 0,40 17,96 7,18

LOCAL ALTURA QUANT X2 X1 TOTAL
BAIAS  (UNIAO DUAS PRANHCAS) 1,8 14 3 30,6
BAIAS  (UNIAO TRES  PRANHCAS) 1,8 2 3,6
SALA COLETORES  (UNIAO DUAS PRANCHAS) 3 8 2 30
SALA COLETORES  (UNIAO TRES  PRANCHAS) 3 2 6

70,20

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

jun/19

ANEXO B

VIGOTAS   6X16cm PREÇO UNITÁRIO

PRANCHÕES  30CM  PREÇO UNITÁRIO

QUANTITATIVOS PRANCHÕES DE 30CM

TOTAL

TOTAL

QUANTIDADES VIGOTAS

COMPOSIÇÃO DAS BAIAS



CAIBRO 6X18 CM

CPU-
B3/SLU/DF

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 
2,5X30,0CM

SER.CG M 19,87

88262 CARPINTEIRO  COM ENCARGOS 
COMPLEMETARES

M.O. H 0,10 21,30 2,13

20209 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 
X 7,5CM)

MAT. M 1,00 15,94 15,94

88239 AJUDANTE  DE  CARPINTEIRO  COM 
ENCARGOS COMPLEMETARES

M.O. H 0,10 17,96 1,80

LOCAL ALTURA QUANT X2 TOTAL
BAIAS  (UNIAO DUAS PRANCHAS) 1,8 3 5,4
BAIAS  (UNIAO TRÊS PRANCHAS) 1,8 3 5,4
SALA COLETORES  (UNIAO DUAS PRANCHAS) 3 2 6
SALA COLETORES  (UNIAO TRES PRANCHAS) 3 2 6

22,8

COMP ALTURA LADOS AREA
PRANCHOES 30 180 0,35 2 126,00
VIGOTAS 6X16 70,2 0,22 2 30,89
CAIBRO 6X08 22,8 0,14 2 6,38

163,27

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO

TOTAL

CAIBRO 6X18 CM PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADES CAIBROS

TOTAL

PINTURA TINTA A OLEO



MATERIAL/         
EQUIPAME

NTO

M. DE OBRA 
+ ENCARG 
SOCIAIS

88309 H 4,00 85,68 85,68

88316 H 8,00 126,64 126,64

6110 H 16,00 251,36 251,36

252 H 16,00 188,00 188,00

83761 H 8,00 58,56 58,56

88236 H 26,00 11,70 11,70

7692 M 8,60 1.270,22 1.270,22

4777 M 3,72 16,29 16,29

567 M 8,00 54,08 54,08

39630 M² 7,44 407,71 407,71

95468 M² 4,71 173,33 173,33

MERC M² 7,44 1.552,67 1.552,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

ANEXO B

11,75

7,32

36,80

208,69

0,45

147,70

4,38

6,76

54,80

ADESIVO TOTEM

4.196,24

TOTAL GERAL 4.196,24

SINAPI-ABR-2019-ENC SOCIAIS- NÃO DESONERADO

COEFICIENTE

UNIDADE DE SERVIÇO:

SERRALHEIRO

FONTE COMPONENTES UNID

MERCADO

CUSTOS UNITÁRIOS

21,42

15,83

15,71

jun/19

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM 
(10,00 KG/M2)

PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃO SOBRE SUPERFICIE 
MATÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 33 HP P/ 
SOLDA ELETRICA SOBRE RODAS

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80*KG/M (NBR 5580)

PERFIL DE AÇO 1/8" X 1"

CANTONEIRAFERRO GALVANIZADO DE ABAS IQUAIS  1" X 
1/8"  1,20 KG/M

CUSTOS

CUSTO TOTAL

PEDREIRO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTEM METÁLICO COM POSTE DE AÇO, ESTRUTURA EM CANTONEIRA E CHAPA DE ZINCO PINTADA

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO
Mat. 274893-2
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