



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926254 - EDF - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF
CONCORRÊNCIA 90004/2024

Às 11:52 horas do dia 27 de janeiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDERSON MOURA E SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 9400002940202481, Concorrência nº 90004/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para a implantação da unidade de Transbordo de Resíduos na região de Brazlândia, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 01/10/2024 às 08:00 até 22/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:19	Bom dia, senhoras e senhores!
Sistema	22/11/2024 às 09:00:46	Em breve o item abrirá para lances. Solicitamos especial atenção na digitação dos lances. Não serão aceitos pedidos de desclassificação alegando erro de digitação do lance, sem abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e possível aplicação de penalidade.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:56	Bons lances a todos!
Sistema	22/11/2024 às 09:14:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/11/2024 às 09:39:03	Esclareço que a proposta deverá apresentar uma única taxa de desconto, a qual deverá ser aplicada linearmente a todos os itens da planilha, em conformidade com o ACÓRDÃO 1708/2019 - PLENÁRIO e ACÓRDÃO 1712/2015 - PLENÁRIO do TCU.
Sistema	22/11/2024 às 09:40:09	Ainda, conforme item 5.1.4 d Edital, Os preços unitários e totais de cada item e subitem não poderão ser superiores aos preços das planilhas estimadas pelo SLU/DF. Além disso, as propostas devem adotar imperiosamente os quantitativos referentes aos serviços e materiais, para efeito de equalização das propostas, devendo ser apresentados com duas casas decimais. Caso seja necessário arredondamento, deverá ocorrer para menor.
Sistema	22/11/2024 às 11:54:24	Informo que aguardaremos o envio do anexo e faremos automaticamente pausa para almoço, retornando às 14h00.
Sistema	22/11/2024 às 12:07:23	Ok, seguiremos para o intervalo de almoço e retornaremos às 14h, como informado anteriormente, para conferir o anexo.
Sistema	22/11/2024 às 14:00:13	Boa tarde! Informo que a proposta e planilhas do fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA serão encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	22/11/2024 às 14:00:52	Assim, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 26/11, às 10h00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 às 14:01:04	Bom final de semana!
Sistema	26/11/2024 às 10:00:15	Bom dia, senhoras e senhores! Considerando que a área técnica ainda não analisou a proposta e planilhas, remarcaremos a sessão para quinta-feira, dia 28/11, às 10h00.
Sistema	28/11/2024 às 10:00:18	Bom dia a todos(as)!
Sistema	28/11/2024 às 10:01:12	Continuando o certame, informo que a proposta e planilhas ajustadas do fornecedor PROJETO21 CONSTRUÇÕES LTDA foram encaminhadas à área técnica, que analisou e informou que a proposta atende às exigências do edital.
Sistema	28/11/2024 às 10:01:37	Porém, informou ainda que "foram verificadas pequenas variações de valores, devido a arredondamentos, impactando em diferenças da ordem de R\$ 0,01 (um centavo), a maior, nos custos unitários de alguns itens e diferenças de até R\$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos) a menor."
Sistema	28/11/2024 às 10:01:58	"Ao se realizar uma simulação, considerando um desconto de 6,80% em todos os valores com o devido arredondamento, chegou-se a um impacto financeiro total (em prejuízo da administração) de aproximadamente R\$ 392,92 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)".
Sistema	28/11/2024 às 10:02:22	Embora essa diferença seja irrisória se comparado ao valor global, faz-se necessário o ajuste da proposta para atendimento ao item 5.1.4 do edital, que informa que os arredondamentos devem ocorrer para menor.
Sistema	28/11/2024 às 10:02:47	Assim, aceita-se a proposta da licitante, condicionada aos ajustes mencionados.
Sistema	28/11/2024 às 10:15:32	Faremos pausa para almoço será das 13 às 14h.
Sistema	28/11/2024 às 14:05:27	Boa tarde! Estamos verificando os anexos. Um momento, por gentileza.
Sistema	28/11/2024 às 14:17:34	Informo que encaminharemos a proposta ajustada e documentação de qualificação técnica para análise da área técnica.
Sistema	28/11/2024 às 14:18:35	Para tanto, suspenderemos a sessão e retornaremos na terça-feira, dia 3/12, às 10h00.
Sistema	28/11/2024 às 14:19:17	Bom final de semana!
Sistema	03/12/2024 às 10:00:19	Bom dia, senhoras e senhores!
Sistema	03/12/2024 às 10:00:33	Dando andamento ao certame, após análises da área técnica, informo que a proposta do fornecedor PROJETO21 CONSTRUÇÕES LTDA foi aceita.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:11	Passemos, então, à análise da documentação de habilitação, em especial da qualificação técnica.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:35	Em relação ao item 5.1 Qualificação técnica, do Projeto Básico, foi informado que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5.1.1 a 5.1.3 do Projeto Básico.
Sistema	03/12/2024 às 10:01:48	Quanto ao item 5.2 Qualificação técnico operacional, temos os seguintes apontamentos da área técnica:
Sistema	03/12/2024 às 10:02:03	"Na documentação encaminhada não existe nenhum documento relativo à empresa PROJETO21 CONSTRUÇÕES LTDA, nem seus nomes anteriores..."
Sistema	03/12/2024 às 10:02:18	"Nos documentos encaminhados existem documentos relativos à comprovação de capacidade técnica das seguintes empresas: SEROA CONSTRUTORA LTDA EPP; SEROA CONSTRUTORA LTDA ME; ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA; KREMER ENGENHARIA LTDA; CIM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA."
Sistema	03/12/2024 às 10:02:32	Assim, "a empresa não atende aos requisitos de qualificação técnico-operacional".
Sistema	03/12/2024 às 10:02:44	No tocante ao item 5.3 Qualificação técnico profissional, foi informado o seguinte:
Sistema	03/12/2024 às 10:03:05	"Na documentação encaminhada não existe nenhum documento relativo ao profissional WADISSON SEBASTIAO SOARES, responsável técnico da empresa PROJETO21 CONSTRUÇÕES LTDA, conforme comprovado pelo CRQ". Portanto, também não atende aos requisitos de qualificação técnico profissional.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:25	5.3.5. Do vínculo profissional do responsável técnico: A empresa PROJETO21 CONSTRUÇÕES

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 10:03:25	LTDA apresentou Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio com a empresa SEROA CONSTRUTORA LTDA, porém não consta informação detalhada de quais serviços será executados por cada empresa.
Sistema	03/12/2024 às 10:03:44	*serão executados
Sistema	03/12/2024 às 10:04:07	Ademais, informa ainda a área técnica que, "para fins de qualificação técnica do consórcio de empresas da proposta em apreço, seria necessário que a empresa a ser consorciada com a empresa líder apresentasse outros documentos para análise."
Sistema	03/12/2024 às 10:04:17	"Na questão específica da qualificação técnica, deve-se atentar para as exigências do item 5.1., de forma a garantir a regularidade da empresa e de seu profissional, frente ao conselho ou entidade profissional competente, assim como a devida responsabilidade técnica."
Sistema	03/12/2024 às 10:04:39	"Para além, no caso do item 5.2., os certificados apresentados juntos à proposta apontam os nomes de empresa: SEROA CONSTRUTORA LTDA EPP; SEROA CONSTRUTORA LTDA ME."
Sistema	03/12/2024 às 10:05:00	"No entanto, o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio é com a empresa SEROA CONSTRUTORA LTDA. Dessa forma, seria necessário Certidão do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM que apontasse a mudança de nome da empresa em questão, garantindo se tratem da mesma pessoa jurídica."
Sistema	03/12/2024 às 10:05:23	"Ainda, mesmo que o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio aponte o Sr. Randolfo Martins de Oliveira como procurador da empresa SEROA CONSTRUTORA LTDA, não há nenhum documento que demonstre contrato entre eles para prestação de serviços, nem certificação de responsabilidade técnica pela empresa."
Sistema	03/12/2024 às 10:05:47	"Neste sentido, os documentos enviados juntos à proposta apresentam diversas Certidões de Acervo Técnico (CAT) com o nome de Randolfo Martins de Oliveira, mas não há comprovação de ligação entre este e a empresa a ser consorciada, de forma que não há como garantir a Qualificação Técnico Profissional da proposta."
Sistema	03/12/2024 às 10:06:34	Diante ao exposto, a licitante PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA será inabilitada do certame, tendo em vista que não atende aos critérios do Projeto Básico em relação à qualificação técnica.
Sistema	03/12/2024 às 10:55:26	Comunicamos que, após o envio do anexo pelo fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, suspenderemos automaticamente a sessão para retorno sexta-feira, dia 6/12, às 9h00, a fim de encaminhar a proposta e planilhas para análise técnica.
Sistema	03/12/2024 às 14:48:55	Conforme informado, suspenderemos a sessão para retorno sexta-feira, dia 6/12, às 9h00. Boa semana!
Sistema	06/12/2024 às 09:02:14	Bom dia a todos! Daremos continuidade ao certame neste momento.
Sistema	06/12/2024 às 09:02:36	Após análises da proposta e planilhas pela área técnica, esta informou o seguinte:
Sistema	06/12/2024 às 09:04:09	"Foi possível identificar que foi efetuado, na proposta, um desconto global em torno de 6,40% na planilha apresentada. No entanto, cabe apontar que não aparenta ter sido realizado o arredondamento para baixo nos custos unitários, assim como o item 9.2.1.4. do Projeto Básico determina."
Sistema	06/12/2024 às 09:05:38	"Para além, alguns valores da planilha possuem valores com diferenças superiores àquelas que se pode explicar por simples erro de arredondamento."
Sistema	06/12/2024 às 09:05:51	"Realizou-se uma simulação dos valores com desconto de 6,40% e arredondamento para baixo. Foram verificadas, portanto, variações de valores impactando em diferenças da ordem de R\$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos) a maior até R\$ 27,18 (vinte e sete reais e dezoito centavos) a menor. Destaca-se."
Sistema	06/12/2024 às 09:06:19	Item 11.2 - PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R\$ 8,32 de variação a maior Item 14.24 - POSTE DE AÇO RETO DUPLO , H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA - R\$ 0,07 de variação a maior Item 9.7.1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM, CLASSE C), FCK = 3,0 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO COM REFORÇOS EM CANALETA DE CONCRETO E BARRA DE AÇO D=12MM. - R\$ 0,04 de variação a maior

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 09:06:43	Item 5.5 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM 10CM DE ESPESSURA E FCK 30 - R\$ 0,03 de variação a maior Item 14.23 - POSTE DE AÇO RETO SIMPLES, H=7M , INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LÂMPADA - R\$ 0,03 de variação a maior Item 15.2.19 - TANQUE CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FUNDO EM BRITA 03, DIÂMETRO INTERNO = 3,00 M, ALTURA INTERNA = 7,00 M - R\$ 0,03 de variação a maior
Sistema	06/12/2024 às 09:06:56	Item 17.2 - BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8 x 1/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R\$ 0,02 de variação a maior
Sistema	06/12/2024 às 09:07:16	Além dos itens apontados, há 136 outros itens em que o valor apresentado na proposta está R\$ 0,01 acima do simulado, o que indica erro de arredondamento dos valores. Os itens que apresentaram valores com variação a menor não foram explicitados, mas apontam erro na aplicação do desconto uniforme em todos os custos unitários da planilha.
Sistema	06/12/2024 às 09:07:43	"Com relação ao valor total da proposta simulado, considerando um desconto de 6,40% em todos os valores com o devido arredondamento, chegou-se a um impacto financeiro total (em prejuízo da administração) de aproximadamente R\$ 630,90 (seiscentos e trinta reais e noventa centavos)."
Sistema	06/12/2024 às 09:08:09	"Destaca-se, portanto, mais uma vez a necessidade de atenção ao item 9.2.1.4. do edital, de forma que os valores apresentados devem sempre serem apresentados com apenas duas casas decimais, e quando for necessário que haja arredondamento, ele deverá ser realizado para baixo, de forma a truncar o valor, desconsiderando as demais casas decimais."
Sistema	06/12/2024 às 11:33:10	Informo que faremos a pausa para almoço das 13 às 14h, quando retornaremos para conferir o envio do anexo pelo fornecedor MC ENGENHARIA.
Sistema	06/12/2024 às 14:00:36	Boa tarde! Estamos conferindo os anexos. Um momento.
Sistema	06/12/2024 às 14:04:34	Vamos encaminhar a proposta e planilha para nova análise da área técnica. Suspenderemos a sessão e retornaremos na próxima terça-feira, dia 10/12, às 9h00.
Sistema	06/12/2024 às 14:04:44	Bom final de semana a todos!
Sistema	10/12/2024 às 09:00:52	Bom dia a todos!
Sistema	10/12/2024 às 09:01:05	Informamos que, após análise da proposta e planilhas de custo do fornecedor MC ENGENHARIA LTDA, a área técnica reportou que esta atende aos requisitos do edital.
Sistema	10/12/2024 às 09:01:15	Portanto, a proposta será aceita.
Sistema	10/12/2024 às 09:02:46	Quanto à documentação de habilitação técnica, esta encontra-se em análise. Assim, suspenderemos a sessão para retorno dia 12/12 (quinta-feira), às 9h00.
Sistema	12/12/2024 às 09:00:39	Bom dia a todos(as)! Tendo em vista a necessidade de realizar diligências acerca da capacidade técnica do fornecedor MC ENGENHARIA LTDA, remarcaremos a sessão para dia 17/12/24, às 9h00.
Sistema	12/12/2024 às 09:00:48	Bom fian
Sistema	12/12/2024 às 09:00:56	Bom final de semana!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:09	Bom dia, senhoras e senhores! Informo que ainda estamos realizando diligências. Portanto, retornaremos com a sessão dia 20/12, às 9h00.
Sistema	20/12/2024 às 09:00:47	Bom dia! Informo que ainda não recebemos resposta sobre diligência realizada junto ao CREA/DF. Assim, remarcaremos a sessão para dia 24/12, às 10h00.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:03	Tenham um excelente final de semana!
Sistema	24/12/2024 às 10:50:10	Bom dia! Tendo em vista instabilidade no sistema SIASG/Comprasnet, que impediu o acesso ao sistema, retornando apenas neste momento, fica adiada a sessão para dia 27/12, às 10h00.
Sistema	24/12/2024 às 10:50:20	Bom dia! Tendo em vista instabilidade no sistema SIASG/Comprasnet, que impediu o acesso ao sistema, retornando apenas neste momento, fica adiada a sessão para dia 27/12, às 10h00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/12/2024 às 10:50:27	Feliz Natal!
Sistema	27/12/2024 às 10:00:54	Bom dia! Infelizmente, ainda não recebemos resposta do CREA/DF, no tocante à diligência realizada. Portanto, adiaremos a sessão para dia 3/1/2025, às 10h.
Sistema	27/12/2024 às 10:01:36	Aproveitamos o ensejo para desejar a todos(as) boas festas e Feliz Ano Novo!
Sistema	03/01/2025 às 09:59:59	Bom dia!
Sistema	03/01/2025 às 10:00:22	Informamos que foi realizada diligência junto ao CREA/DF para sanar dúvida acerca da autenticidade de declaração técnica encaminhada pelo fornecedor MC ENGENHARIA LTDA. O CREA respondeu na data de ontem, mas ainda estamos aguardando manifestação da área técnica.
Sistema	03/01/2025 às 10:01:16	Assim, adiaremos a sessão para dia 8/1, às 10h00, a fim de aguardar resposta da área técnica.
Sistema	03/01/2025 às 10:01:24	Bom final de semana!
Sistema	08/01/2025 às 10:03:44	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 10:04:06	Por favor, mantenham-se logados.
Sistema	08/01/2025 às 10:04:24	Dando continuidade ao certame, informamos o seguinte:
Sistema	08/01/2025 às 10:05:37	Foi realizada diligência junto ao CREA/DF, a fim de dirimir dúvida quanto à autenticidade da Declaração de Capacidade Técnica emitida pela Petrobrás Distribuidora S.A., informando o Protocolo CREA/DF n.º 0237/96-DDO, de 29/01/1996, bem como se o referido documento tem a equivalência de uma CAT.
Sistema	08/01/2025 às 10:06:00	Aquele conselho esclareceu tratar-se de documento válido e classificado como CAT.
Sistema	08/01/2025 às 10:06:45	Assim, após análise da capacitação pela área técnica, esta informou que a referida licitante atende aos requisitos de qualificação técnica, técnico operacional e técnico profissional constantes no edital.
Sistema	08/01/2025 às 10:06:59	A documentação de habilitação do fornecedor também foi analisada e aprovada. Dessa forma, a licitante MC Engenharia será habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
22/11/2024 às 09:14:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / reforma predial

Contratação de empresa especializada para a implantação da unidade de Transbordo de Resíduos na região de Brazlândia, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.290.483,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 4.290.483,4700 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.044.***.4 - ANDERSON MOURA E SOUSA para M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64, melhor lance: 6,40% (R\$ 4.015.892,5280) (unitário) / 6,40% (R\$ 4.015.892,5280) (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.710.170/0001-22 - CIVIL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	0,10% (R\$ 4.286.192,9866) (unitário) 0,10% (R\$ 4.286.192,9866) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 4.286.192,9866) (unitário) 0,10% (R\$ 4.286.192,9866) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	1,01% (R\$ 4.247.149,5870) (unitário) 1,01% (R\$ 4.247.149,5870) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	5,40% (R\$ 4.058.797,3627) (unitário) 5,40% (R\$ 4.058.797,3627) (total)	-
Valor proposta: 5,40% (R\$ 4.058.797,3627) (unitário) 5,40% (R\$ 4.058.797,3627) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.584.374/0001-64 - M C ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: DF	6,40% (R\$ 4.015.892,5280) (unitário) 6,40% (R\$ 4.015.892,5280) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	6,80% (R\$ 3.998.730,5941) (unitário) 6,80% (R\$ 3.998.730,5941) (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	1,01% (R\$ 4.247.149,5870) (unitário) 1,01% (R\$ 4.247.149,5870) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (unitário) 0,01% (R\$ 4.290.054,4217) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/11/2024 09:01:38	01.584.374/0001-64	6,40% (R\$ 4.015.892,5280)
22/11/2024 09:06:17	36.769.628/0001-01	5,50% (R\$ 4.054.506,8792)
22/11/2024 09:10:46	03.509.843/0001-06	1,01% (R\$ 4.247.149,5870)
22/11/2024 09:10:52	04.768.702/0001-70	1,01% (R\$ 4.247.149,5870)
22/11/2024 09:13:06	36.769.628/0001-01	6,80% (R\$ 3.998.730,5941)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2024 09:01:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2024 09:12:53	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:12:53	Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 36.769.628/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:17:53 do dia 22/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/11/2024 09:13:06	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 36.769.628/0001-01 enviou um lance com percentual de 6,80%.
Sistema	22/11/2024 09:13:06	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:15:25	Bom dia, Sr. Fornecedor!
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:16:21	É possível melhorar seu lance para envio da proposta final?
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:16:33	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a).
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:17:01	Sr. Pregoeiro, infelizmente este é o nosso menor valor.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:18:04	Entendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:18:45	Será aberto o anexo para envio da proposta atualizada e planilhas, no prazo de até 2h, a contar da convocação pelo sistema.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:19:21	Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada e planilhas..
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:22:32	Sr. Pregoeiro, gostaria de solicitar, respeitosamente, a prorrogação do prazo para envio da documentação.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:23:37	Qual a justificativa da solicitação?
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:27:48	A solicitação da prorrogação se deve à complexidade da documentação a ser elaborada e à necessidade de ajustes na planilha, o que demanda um tempo adicional para garantir a conformidade com as exigências do edital.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 09:31:18	Será concedida dilação de 2h, contada do encerramento do prazo inicial.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 11:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 22/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 11:20:21	Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Dilação de prazo para envio do anexo contendo a proposta e planilhas de custo.
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 12:04:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:44 de 22/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.
pelo participante 36.769.628/0001-01	22/11/2024 12:05:18	Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:03:08	A proposta e planilhas ajustadas poderão ser encaminhadas junto com a documentação de habilitação, que será convocada neste momento, com prazo de 2h para envio.
pelo participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:06:38	Bom dia, senhor pregoeiro.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:08:19	Sr. Fornecedor, ficou alguma dúvida sobre os ajustes de arredondamento a serem realizados?
pelo participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:11:08	Senhor pregoeiro, seria possível um prorrogação de prazo maior para ajustes da proposta e planilhas
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:13:05	Certo, será concedida prorrogação de 2h.
Sistema para o participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:14:36	Sr. Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Envio da documentação de habilitação e proposta com os ajustes nos arredondamentos (já inclusa a prorrogação de 2h do prazo para envio do anexo)..
pelo participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 10:17:04	obrigada, senhor pregoeiro.
pelo participante 36.769.628/0001-01	28/11/2024 12:33:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:47 de 28/11/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01.
Sistema	03/12/2024 10:00:52	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2024 10:10:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 10:11:13	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2024 10:21:13.
Sistema	03/12/2024 10:16:10	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 08.720.126/0001-42	03/12/2024 10:16:10	Sr. Fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 08.720.126/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:21:10 do dia 03/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/12/2024 10:21:19	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:21:10 de 03/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GATTASS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 08.720.126/0001-42.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/12/2024 10:21:19	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:26:19 do dia 03/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/12/2024 10:26:28	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:26:19 de 03/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	03/12/2024 10:26:28	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:27:11	Bom dia, Sr. Fornecedor!
pelo participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:27:26	Bom dia
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:27:37	É possível reduzir o valor do seu lance para o envio da proposta final?
pelo participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:28:28	Infelizmente, já ofertamos nosso desconto máximo na fase de lances
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:29:33	Certo. Faremos a convocação para envio do anexo contendo a proposta atualizada e planilhas, no prazo de até 2h.
pelo participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:29:37	Não conseguimos ofertar um desconto adicional
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:31:12	Solicito especial atenção às planilhas feitas em Excel, pois os arredondamentos, se houver, devem ocorrer para menor. Da mesma forma, deverão ser consideradas apenas duas casas decimais para os valores.
pelo participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:34:31	Ok, desde já solicitamos prorrogação do prazo de envio por mais duas horas visto que iremos fazer os ajustes na planilha para adequar ao valor ofertado na fase de lance. mitigando assim qualquer contratempo.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:34:31	Sr. Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Envio do anexo contendo a proposta atualizada e planilhas..
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 10:35:50	Será concedida prorrogação do prazo de 2h adicionais, contados do encerramento do prazo inicial.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 12:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 03/12/2024. 46 anexos foram enviados pelo fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 12:35:36	Sr. Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo para anexo.
Sistema para o	03/12/2024 14:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:00 de 03/12/2024. 8 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.584.374/0001-64	03/12/2024 14:36:00	foram enviados pelo fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 09:09:43	Assim, considerando tratarem-se de erros sanáveis. Solicitamos à licitante a correção da proposta e planilhas, conforme apontamentos da área técnica.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 09:10:27	O prazo para envio do anexo será de até 2h.
pelo participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 09:13:01	Bom dia, iremos conferir tudo novamente. Poderiam estender o prazo em 2 horas para que tenhamos tempo de conferir item a item?
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 09:17:30	Em virtude da complexidade das planilhas, será concedida a dilação de prazo de 2h.
Sistema para o participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 09:20:41	Sr. Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Envio da proposta e planilhas corrigidas, conforme apontamentos da área técnica. (Convocação com prorrogação de 2h no prazo).
pelo participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 13:13:00	Estamos apresentando planilha corrigida, o valor total da proposta sofreu uma pequena redução (a favor do órgão SLU), em função de todos os arredondamentos terem sido feitos para menor, inclusive nas composições.
pelo participante 01.584.374/0001-64	06/12/2024 13:18:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:53 de 06/12/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64.
Sistema	10/12/2024 09:03:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/12/2024 09:13:50.
Sistema	08/01/2025 10:11:49	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 10:21:49.
Sistema	08/01/2025 10:28:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 13/01/2025.
Sistema	14/01/2025 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/11/2024 09:19:21	Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 11:20:00. Motivo: Envio da proposta atualizada e planilhas..
22/11/2024 11:20:21	Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 13:21:00. Motivo: Dilação de prazo para envio do anexo contendo a proposta e planilhas de custo.
22/11/2024 12:04:44	Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.
28/11/2024 10:14:36	Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 14:15:00. Motivo: Envio da documentação de habilitação e proposta com os ajustes nos arredondamentos (já inclusa a prorrogação de 2h do prazo para envio do anexo)..
28/11/2024 12:33:47	Fornecedor PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 36.769.628/0001-01 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 10:34:31	Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 12:35:00. Motivo: Envio do anexo contendo a proposta atualizada e planilhas..
03/12/2024 12:35:36	Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 14:36:00. Motivo: Prorrogação de prazo para anexo.
06/12/2024 09:20:41	Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 13:21:00. Motivo: Envio da proposta e planilhas corrigidas, conforme apontamentos da área

Data/Hora	Descrição
06/12/2024 09:20:41	técnica. (Convocação com prorrogação de 2h no prazo).
06/12/2024 13:18:53	Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64 finalizou o envio de anexo.
27/01/2025 11:49:29	Fornecedor M C ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.584.374/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 6,40% (R\$ 4.015.892,5280).
27/01/2025 11:52:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/12/2024 09:13:50
Intenção de recurso na habilitação:	08/01/2025 10:21:49
Recurso:	13/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	16/01/2025 23:59:59

Recursos realizados:

04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,

Intenção de recurso no julgamento:	10/12/2024 09:04:51
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro